

LATVIJAS REPUBLIKA
NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr. LV90009115247

„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV – 4244, tālrunis/fakss 642 68795

Naukšēnu novada, Naukšēnu pagastā

2014.gada 13.janvārī

Ieinteresētajām personām

Par iepirkumu



PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Cenu izpēte pakalpojumam Tehniskā projekta izstrāde, projekta ekspertīze un autoruzraudzības pakalpojums ERAF līdzfinansēta projektā „Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai projektā „Īdentsaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””

Identifikācijas Nr. NNP 2014/01

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu aicinām iesniegt Naukšēnu novada pašvaldībā „Pagasta namā”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV - 4244, pa pastu vai elektroniski pa e-pastu: iepirkumi@naukseni.lv līdz **2014.gada 27.janvārim** plkst.13:00.

Kontaktpersonas: Iepirkumu komisijas sekretāre Svetlana Leska – 64250958, 27000760, e-pasts iepirkumi@naukseni.lv (organizatoriskie jautājumi)

Objekta apsekošanas jautājumos un tehniskajos jautājumos ir Naukšēnu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Egils Tenters, tālrunis: 642 50904, 29132331, e-pasts egils.tenters@naukseni.lv

Iepirkuma uzaicinājums sastāv no sekojošām sadaļām:

1. Pakalpojuma apraksts, vieta un apjoms.
2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.
3. Prasības pretendentiem /pretendenta piedāvātajam speciālistam.
4. Tehniskā specifikācija.
5. Darba izpilde resursi.
6. Sagatavoto materiālu iesniegšana.
7. Autoruzraudzība.
8. Papildinformācija.
9. Iesniedzamie dokumenti
10. Līguma projekts.

1. PAKALPOJUMA APRAKSTS, VIETA UN APJOMS

Pakalpojuma apraksts:

1.1. Tehniskā projekta izstrāde, projekta ekspertīze un autoruzraudzības pakalpojums ERAF līdzfinansēta projekta „Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdentsaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” ietvaros .

1.2. Līguma izpildes termiņi:

- 1.2.1. Tehniskā projekta izstrādei un ekspertīzei – **2014.gada 12.marts.**
- 1.2.2. Autoruzraudzībai - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 1.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta : Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novada.
- 1.4. Paredzamā līgumcena:
 - 1.4.1. Tehniskā projekta izstrādei un ekspertīzei – līdz 2800 *euro*, ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
 - 1.4.2. Autoruzraudzībai - līdz 700 *euro*, ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

2. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

- 2.1. Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
- 2.2. Pretendentam, kura piedāvājums atbildīs iepirkuma nosacījumiem un tehniskai specifikācijai un, kura piedāvātā pakalpojuma cena būs zemākā un nepārsniegs projekta budžetā plānoto summu, tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
- 2.3. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM /PRETENDENTA PIEDĀVĀTAJAM SPECIĀLISTAM

- 3.1. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komerccarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
- 3.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, kurā tas apliecina, ka uz Pretendentu, tai skaitā Pretendenta grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas likuma „Publisko iepirkuma likuma” 39.pantā nosacījumi un 8.¹ panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
- 3.4. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes valstī, vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas **reģistrācijas apliecības** kopija.
- 3.5. Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto **speciālistu kvalifikāciju** apliecināšanu dokumentu (**sertifikātu/apliecību**) kopijas.
- 3.6. Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto **speciālistu saraksts**. Obligāti jānorāda dati par speciālistiem, kas būs atbildīgi par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu piesaistīto personālu, kas nepieciešams tehniskajā projektā paredzēto darbu veikšanai (2. pielikums).
 - 3.6.1. Ja norādītais sertificētais speciālists nav nodarbināts Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja uzņēmumā un reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:
 - 3.6.1.1. Pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts Pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;
 - 3.6.1.2. piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā reģistrē minēto speciālistu Būvkomersantu reģistrā kā uzņēmumā nodarbināto speciālistu un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ Pretendents (apakšuzņēmējs) nevarēs to izdarīt, ņemot vērā 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.¹punktu „*Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti*”.
 - 3.6.2. Ja norādītais sertificētais speciālists nav nodarbināts Pretendenta uzņēmumā un reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:
 - 3.6.2.1. piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā reģistrē minēto speciālistu Būvkomersantu reģistrā kā uzņēmumā nodarbināto speciālistu un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ Pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu

reģistrācijas noteikumi” 2.¹ punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti”

4. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.1. Pakalpojumu sniedzējam jāveic tehniskā projekta izstrāde kanalizācijas sistēmas izbūvei un rekonstrukcijai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā” ietvaros atbilstoši Naukšēnu novada pašvaldības 19.12.2013. lēmumam „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” saskaņā ar Kocēnu būvvaldes izdotajam arhitektūras un plānošanas uzdevumam un projekta ekspertīze.

4.2. Tehniskajam projektam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta apbūves noteikumiem.

4.3. **Projektā „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” paredzētie būvdarbi:**

K1

4.3.1. Kanalizācijas paštesces tīkla rekonstrukcija („Kļavas” - 95 m) *,

Esošo tīkla posmu atrakšana, pamatnes ierīkošana, cauruļu PVC OD200 likšana, veidgabalu iebūve, skataku rekonstrukcija, pieslēgšana pie tīkla, tranšeju aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana, zemes izlīdzināšana un sagatavošana

4.3.2. Kanalizācijas paštesces tīklu izbūve („Laines” - „Ziemeļi” - 60 m; „Saulesvārti” - 25 m; „Piebaldzēni” – „Rotas” – „Pīpenes”- „Grantiņi” - 35 m, „Kļavas” – 75 m)

Tranšejas izrakšana, pamatnes ierīkošana, cauruļu PVC OD200 likšana, veidgabalu iebūve, skataku izbūve, pieslēgšana pie tīkla, tranšeju aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana, zemes izlīdzināšana un sagatavošana.

*Var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā

Kalpošanas ilgums tīkliem - 20 gadi.

4.4. projektēšanas prasības

4.4.1. Tehniskā projekta izstrādes laikā jāņem vērā apjomi, kuri minēti Naukšēnu novada pašvaldības domes sēdes lēmumā (protokols nr. 16, 6.§), jāatbilst Kocēnu novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumam (turpmāk PAU), iestāžu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

4.4.2. Tehniskais projekts izstrādājams mērogā M1: 500, 250, **izmantojot izpildītāja īpašumā esošu licencētu programmatūru.**

4.4.3. Tehniskais projekts izstrādājams digitālā formā, LKS – 92TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā uz papīra izdrukas **krāsu variantā 5 eksemplāros un digitālā formātā (CD) 2 eksemplāri.**

4.4.4. Tehniskais projekts izstrādājams latviešu valodā un noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202 – 01 *Būvprojektu saturs un noformēšana* prasībām.

4.4.5. Izpildītājs sagatavo šādus sākotnējos dokumentus:

situācijas plānu;

zemes gabala topogrāfisko plānu digitālā formā M 1:500;

esošo ūdenssaimniecības būvju uzmērījumu plānus un tehniskos raksturojumus, tehniskās apsekošanas slēdzieni (ja nepieciešams);

iesniegt pasūtītājām nepieciešamus datus tehnisko noteikumu saņemšanai;

inženiertopogrāfiskos plānus, kas izpildīti saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 005 – 99 *Inženierizpētes noteikumi būvniecībā*, izdrukā M 1:500 1 eks. un CD formā;

ekspertīzi izstrādātajam būvprojektam.

4.4.6. PASŪTĪTĀJS sagatavo šādus dokumentus:

Būvvaldes izsniegtu plānošanas - arhitektūras uzdevumu;
prasības un ierobežojumus, kas attiecas uz būvniecībai paredzētajiem zemes – gabaliem, zemes lietošanas tiesību apliecinājošo dokumentu kopijas (pašvaldības īpašumā esošajiem zemes gabaliem).

4.4.7. IZPILDĪTĀJAM jāsaņem visi nepieciešamie projekta saskaņojumi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un projektējot jāņem vērā visas Latvijas Republikā spēkā esošās normas un normatīvi.

4.4.8. **IZPILDĪTĀJAM izstrādājot Tehnisko projektu, jāņem vērā Pasūtītāja prasības:**

4.4.8.1. projektējamo ūdenssaimniecības būvju tehniskie raksturojumi (projektētās jaudas, maksimālie patēriņi) un nepieciešamā kvalitāte;

4.4.8.2. iekārtu un aprīkojuma tehniskie raksturojumi un nepieciešamā kvalitāte;

4.4.8.3. teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, zālāju, ceļu segumu, ietvju segumu atjaunošanas prasības;

4.4.8.4. īpašie nosacījumi (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiāli, tehnoloģija).

4.4.8.5. IZPILDĪTĀJS nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

4.4.8.6. Tehniskā projekta darbu apjomu tabulas un tehniskās specifikācijas jāizstrādā tādā līmenī, lai varētu noteikt būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām, atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

4.4.8.7. Tehniskais projekts jānodod Pasūtītājam ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem. **Nepieciešamības gadījumā izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš nepilnības, atbilstoši ekspertīzes slēdzienam.** Tehniskā projekta nodošana jānodrošina Piedāvājuma grafikā noteiktajos termiņos.

4.4.9. **EKONOMIKAS DAĻAS PASKAIDROJUMA RAKSTA SASTĀVS**

4.4.9.1. PAMATINFORMĀCIJA: Esošā situācija, mērķi un sagaidāmie rezultāti .

4.4.9.2. PRASĪBAS IEKĀRTĀM: standarti, pārbaužu procedūras, paraugu ņemšanas procedūras, plānotais kalpošanas laiks, garantijas laiks, garantijas apkope, apmācības turpmākās kontroles apskates, uzturēšana u.c.

4.4.9.3. BŪVNIECĪBAS VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS: dati par būvlaukumu, uzņēmēja tiesības piekļūt būvlaukumam, informatīvās plāksnes, pasūtītāja prasības darba kārtībai būvlaukumā, darba organizācija, informācijas apmaiņa, atskaites, ziņojumi, saskaņojumu, papildus pārbaude, darbu ierīkošana, tehniskais nodrošinājums, atbildību sadalījums, pretenziju kārtība, piekļūšana, pagaidu būves, vides apsaimniekošana, uzkopšana, komunikāciju izmantošanai būvlaukumā, kvalitātes nodrošināšanas plāns, drošības un aizsardzības prasības, materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un aizstāšana, pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem, piekļūšanas pie īpašumiem un iekārtām, traucēšana, garantijas prasības, pabeigšanas pārbaudes, apmācības, turpmākās kontroles apskates, uzturēšana.

4.4.9.4. PRASĪBAS CELTNIECĪBAS DARBIEM: izmantojamie materiāli, tehnoloģijas, pārbaudes, starptautiskie standarti, Latvijas Republikas noteikumi un normatīvi.

4.4.9.5. PRASĪBAS MEHĀNISKIEM UN ELEKTRISKIEM DARBIEM: izmantojamie materiāli, tehnoloģijas, pārbaudes, starptautiskie standarti, Latvijas Republikas noteikumi un normatīvi.

4.4.10. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina tehnisko specifikāciju izstrāde saskaņā ar pieejamo projekta budžetu un jaunākajām tehnoloģijām, jāsaņem ierīču un iekārtu

ekspluatācijas prasību un specifikāciju apraksts, norādot starptautiskos standartus (piemēram, ISO). Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā (LVS) vai starptautiskā standarta vai prakses koda pēdējam izdevumam, kuri jānorāda specifikācijā, vai starptautiski atzītam standartam (piemēram, ISO, EN, DIN, BS).

5. DARBA IZPILDES RESURSI

- 5.1. Darba izpildei IZPILDĪTĀJS nodrošina ekspertu komandu, atbilstoši darba izpildes laikam un darba uzdevumam, nodrošinot ar tādiem ekspertiem kā būvprojektu vadītāju, daļu un sadaļu vadītājus un finanšu-ekonomikas speciālistu un licencēto datoru programmatūru.
- 5.2. Darba uzdevumā norādītās aktivitātes IZPILDĪTĀJS veic sadarbojoties ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu informācijas savākšanu, apkopošanu un analīzi. No IZPILDĪTĀJA tiek prasīta izpildes precizitāte visos pienākumos, kas ietverti šajā darba uzdevumā. Tas ietver speciālistu komandas vadību, savlaicīgu informēšanu par visām būtiskākajām ar darba uzdevuma izpildi saistītajām darbībām un rezultātiem un regulāru saziņas uzturēšanu ar Pasūtītāju un citām institūcijām.
- 5.3. IZPILDĪTĀJS atbild par visām izmaksām, kuras saistītas ar administratīvo, tehnisko, iepirkuma un finanšu vadības pakalpojumu izmantošanu, kā arī visām izmaksām, kas saistītas ar darba izpildi, ieskaitot transporta izmaksas, komunikāciju izmaksas. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina visi darbam nepieciešamie darba instrumenti (biroja tehnika, transports, programmatūra u.c.). IZPILDĪTĀJAM darba uzdevuma izpildes laikā ir jānodrošina tulkošanas pakalpojumi, ja nepieciešams.

6. SAGATAVOTO MATERIĀLU IESNIEGŠANA

- 6.1. Darba izpildes gaitā Izpildītājam jā sagatavo un jā iesniedz Pasūtītājam *saskaņots un Kocēnu novada būvvaldē akceptēts Tehniskais projekts*.
- 6.2. Izpildītājam ir pienākums Tehnisko projektu saskaņot un saņemt tā akceptu laikā, kamēr ir spēkā plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) un tehniskie noteikumi, iekļaujoties laika grafikā norādītā termiņā. Pretējā gadījumā **PAU un tehnisko noteikumu termiņa pagarināšana vai jauna PAU un tehnisko noteikumu saņemšana, kā arī izmaksas vai zaudējumi, kas saistīti ar Izpildītāja bezdarbību vai nekompetentu darbību, sedzami no Izpildītāja puses par labu Pasūtītājam.**
- 6.3. Izpildītājam ir pienākums Ekspertīzē konstatētās kļūdas un trūkumus novērst līguma darbības laikā.
- 6.4. Iepriekš minēto dokumentu iesniegšanas termiņi un eksemplāru skaits apkopoti šajā tabulā:

<i>Iesniedzamie dokumenti</i>	<i>Iesniegšanas termiņš</i>	<i>Formāts</i>	<i>Eksemplāru skaits</i>
Projekta iesniegšana ekspertīzes veikšanai	30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža	Saskaņā ar eksperta pieprasījumu	1
Akceptēts Tehniskais projekts	40 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža	Grafiskā formā un elektroniskā formātā (CD)	5 + 2 CD

7. AUTORUZRAUDZĪBA

- 7.1. Jāveic izstrādātā tehniskā projekta autoruzraudzība būvobjektā projektā **„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””** saskaņā ar 25.06.2003. Ministru

kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un izstrādāto tehnisko projektu.

7.2. Jāveic objekta apsekošana atbilstoši autoruzraudzības nodrošināšanas plānam un apsekojuma rezultātu ierakstīšana autoruzraudzības žurnālā.

7.3. Ir pienākums:

7.3.1. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

7.3.2. pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

7.3.3. visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

7.3.4. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

7.3.5. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.

7.3.6. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

7.4. Veicot līgumā paredzētos darbus, jāizmanto savs darba spēks un tehniskie līdzekļi, vajadzības gadījumā piesaistot citus konsultantus.

8. PAPILDINFORMĀCIJA

8.1. Iepirkums notiek pamatojoties uz likuma „Publisko iepirkumu likums” 63.panta 4.daļas 1. punkta c apakšpunktu, 10.01.2014. Dzīvokļu un komunālas saimniecības iesniegumu, un saskaņā ar Naukšēnu novada pašvaldības pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikumu (apstiprināts 17.07.2013. ar sēdes lēmumu /protokols nr.10, 9.§)

8.2. Gadījumos, kad iepirkuma piedāvājumu ar viszemāko cenu līgumcena pārsniegs projekta ietvaros plānoto pakalpojuma līgumcenu, iepirkumu var izbeigt bez rezultāta.

8.3. Papildinformāciju par iepirkumu var iegūt telefoniski vai e-pastā, sazinoties ar iepirkuma kontaktpersonu.

9. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

9.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

9.2. Dokumenti, kas apliecina tiesības veikt tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu (Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes valstī, vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija un Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecināšanu dokumentu (sertifikātu/apliecību) kopijas).

9.3. Finanšu piedāvājums, atbilstošs noteiktajam paraugam:

1.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumā

Tehniskā projekta izstrāde, projekta ekspertīze un Autoruzraudzības pakalpojums „,Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai projektā „Īdentsaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””

Identifikācijas Nr. NNP 2014/01

1. Iesniedza

Pretendenta nosaukums	Pretendenta rekvizīti

2.

Tāme euro (EUR)			
Nr.p.k.	Iepirkuma līguma nosaukums	Līgumcena EUR (bez PVN)	Līgumcena EUR (ar PVN)
1.	Inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana		
2.	Tehniskā projekta izstrāde		
3.	Projekta ekspertīze		
4.	<i>Autoruzraudzības pakalpojums</i>		

Kopējā piedāvājuma cena latos bez PVN vārdiem

3. Apliecinu, ka pakalpojuma cenā ietilpst visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.

(paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	

2.pielikums

**TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU
SARAKSTS**

Speciālists/ speciālitāte	Vārds un uzvārds	Sertifikāta numurs	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

10. Līguma projekti.

LĪGUMA Nr. NNP 2014/01/

projekts

par tehniskā projekta izstrādi un tehnisko ekspertīzi ERAF līdzfinansētā projekta „,Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” ietvaros

Naukšēnos

2014.gada __. _____

Naukšēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115247 juridiskā adrese: „Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV 4244, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Jānis Zuments, turpmāk saukta **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

_____, _____, (turpmāk tekstā - **Izpildītājs**), kuru pārstāv _____, kurš rīkojas saskaņā ar _____, no otras puses, turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - PUSES, pamatojoties uz Naukšēnu novada domes pastāvīgās Iepirkuma komisijas __.__.2014. lēmumu iepirkuma procedūrā Tehniskā projekta „,Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” izstrāde un tehniskā ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2014/01) noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam „,Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” tehnisko projektu (turpmāk līguma tekstā saukts - projektēšanas darbi), kā arī nodrošina projekta ekspertīzes veikšanu.
- 1.2. Tehniskais projekts jāizstrādā un jānosaka atbilstoši Līgumam un tā pielikumu – iepirkuma procedūras noteikumu sadaļas projektēšanas uzdevums un tās pielikumu nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegtā piedāvājuma tā nosacījumiem, 10.08.1995. likumam „Būvniecības likums”, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.08.2001. noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" un Latvijas Būvnormatīviem (LBN), elektroietaišu izbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta un pasūtītāja prasības izstrādi. Projektējot jānorāda atsauces uz nacionālajiem standartiem (LVS), starptautiskiem standartiem (ISO) vai citiem starptautiski atzītiem standartiem (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst būvdarbiem.
- 1.3. Projektēšanas darbs pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījušas projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā, bet Pasūtītāja īpašumā projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visu Līgumā noteikto Līguma summu par projektēšanas darbiem.

2. Līguma summa

- 2.1. Par būvprojekta izstrādi **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** līguma summu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

- 2.2. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir **EUR.....**, iepirkuma piedāvātā cena **EUR..... un PVN 21% EUR.....** turpmāk Līguma tekstā –Līguma summa. Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā noteikto saistību izpildi.
- 2.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pasūtītāja prasībām, projekta īstenošanās vietu, tehniskajām specifikācijām. Izpildītājs apliecina, ka projektēšanas uzdevums ir realizējams kopumā, un ka tā finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar projektēšanas darba veikšanu saistītie izdevumi. Tāmes kopējā summa nevar tikt papildināta vai palielināta ar darbiem, kas jāveic saskaņā ar šo Līgumu, kā arī gadījumos, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies projektēšanas darba daudzuma daudzumu, to cenu un izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Līgumā noteiktā darba uzdevuma un projektēšanas darba izpildei.
- 2.4. Finanšu piedāvājumā noteiktās projektēšanas darbu un tehniskās ekspertīzes izmaksu cenas un Līguma summa paliek nemainīgas visu šī Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs nemaina Darba uzdevuma nosacījumus. Izmaiņas attiecībā uz Līguma summu ir pieļaujamas, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo projektēšanas darbu.
- 2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta projektēšanas darbam piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa likme, projektēšanas darba cena un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos par nodokļu izmaiņām noteiktajos termiņos un kārtībā. Projektēšanas darba cena un līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas.

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.1. Līguma 1.1. punktā noteikto projektēšanas darbu, t.i. *„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdentsaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā Naukšēnu ciemā””* tehnisko projektu Izpildītājs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam __ (____) _____ **laikā**, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 5 (piecos) oriģināleksemplāros, kā arī iesniedz Pasūtītājam projektēšanas darbu digitālā formā.
- 3.2. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties. Vienošanās noslēdz pēc vienas puses ierosinājuma šādos gadījumos:
 - 3.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmantīt izpildāmo projektēšanas darbu apjomu;
 - 3.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu projektēšanas darbu izpildi;
 - 3.2.3. citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Pusēm noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.

4. Līguma summas samaksas kārtība

- 4.1. Līguma 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā noteikto inženiertopogrāfiskā plāna, un projektēšanas darba Līguma summu Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji būs parakstījuši Līguma 5.1.punktā noteikto projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
- 4.2. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

- 4.3. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu, prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi.

5. Projektēšanas darbu pieņemšana - nodošana

- 5.1. Projektēšanas darba nodošana Pasūtītājam notiek ar projektēšanas darba pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
- 5.2. Ja projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu projektēšanas darbu vai kādu tā daļu vai daļas, neatbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to uzraksta aktu un nosaka projektēšanas darba defektu novēršanas vai neizstrādāto projektēšanas darba daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav ilgāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījis Pasūtītājs.
- 5.3. Līguma 5.2.punktā noteiktajā aktā noteiktos projektēšanas darba defektus un/vai nepadarītos projektēšanas darba izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu par projektēšanas darba neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja projektēšanas darba trūkumu novēršana vai neizpildīto projektēšanas darba izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 3.1.punktā noteikto projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no projektēšanas darbu trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Izdevumus, kas noteikti šajā līguma punktā, Pasūtītājs ietur no Izpildītājam maksājamās līguma summas.

6. IZPILDĪTĀJA saistības

Projektēšana un ekspertīze

- 6.1. nodrošināt projektēšanas darbu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;
- 6.2. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, izdotos tehniskos noteikumus, attiecīgos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju pirms to izstrādes uzsākšanas.
- 6.3. Izpildītājam ir pienākums, pirms projektēšanas darba nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt, ka projektēšanas darbs tiek akceptēts Kocēnu novada Būvvaldē, atbilstoši LR Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. Tāpat Izpildītājam, pirms projektēšanas darbu nodošanas Pasūtītājam, ir jānodrošina, ka tiek veikta normatīvajos aktos noteiktā projektēšanas darba ekspertīze.
- 6.4. Ja projektēšanas darba vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem projektēšanas darba trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās projektēšanas darba nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 6.5. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai projektēšanas darba defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteiktos projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā

projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ.

- 6.6. Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības tas drīkst nodot trešajām personām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 6.7. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt projektēšanas darba izstrādi.
- 6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par topogrāfisko uzmērījumu darbu kvalitāti un visām ar to saistītajām iespējamajām projekta nepilnībām.
- 6.9. Tehniskā projekta būvekspertīze jāveic atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem (Būvniecības likums, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”).
- 6.10. Ekspertīzi var un drīkst veikt tikai tāds speciālists, kura zināšanas un būvprakse nodrošina tās kvalitāti.
- 6.11. Tehniskā projekta ekspertīze jāveic visām projekta daļām, uzticot to veikt neatkarīgām nozares ekspertiem, kas specializējušies uz noteiktām projektēšanas jomām.

7. PASŪTĪTĀJA saistības

- 7.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto projektēšanas darbu, saskaņā ar Līgumā noteikto projektēšanas darbu pieņemšanas kārtību pēc Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes un saskaņošanas pabeigšanas un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja Izpildītājs ir izpildījis visas Izpildītājam Līgumā noteiktās saistības.
- 7.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma, tā pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
- 7.3. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu projektēšanas darbu izpildi.
- 7.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto projektēšanas darbu, parakstot attiecīgo, Līgumā noteikto, projektēšanas darba pieņemšanas-nodošanas aktu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs projektēšanas darbu ir nodevis Pasūtītājam. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem projektēšanas darbu ar pieņemšanas-nodošanas aktu līgumā noteiktajā termiņā un neveic Līguma 5.2. punktā noteiktā akta sastādīšanu, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma punktā 2.2., par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā.

8. PUŠU atbildība

- 8.1. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.
- 8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1. punktā noteiktais projektēšanas darbu pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
- 8.3. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas procesā, t.i. *„,Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdenssaimniecības attīstība Naukšēnu*

novada Naukšēnu pagastā Naukšēnu ciemā”” darbu izpildes laikā, tiek konstatēti līdz galam neizpildīti projektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, projektēšanas darba neatbilstība LR spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem vai Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem projektēšanas darba darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto projektēšanas darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu.

- 8.4. Izpildītājam Līguma 8.3. punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie projektēšanas darbi un/vai jānovērš tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas, t.i. *„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā Naukšēnu ciemā”” darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam veidojas dēļ tā, ka projektēšanas darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.*
- 8.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tad tas par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā
- 8.6. Pasūtītājam, veicot līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu.

9. Nepārvaramas varas apstākļi

- 9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 10.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai LR tiesā saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.
- 10.2. Pušu domstarpības, kas rodas projektēšanas darba vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, tajā skaitā attiecībā uz Līguma 9.3.punktā noteiktajiem gadījumiem, izšķir Kocēnu novada Būvvalde.

11. Līguma laušana

- 11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 10 kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret

parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

- 11.2. Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 30 kalendārājām dienām.
- 11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, gadījumā ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līguma 2.2. punktā noteiktās līguma summas.
- 11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātspējas ierosināšana).
- 11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka projektēšanas darba izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
- 11.6. Ja līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc projektēšanas darbu, par ko tiek sastādīts projektēšanas darba nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.
- 11.7. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 1.2.punktā noteiktās Līguma summas, kurš nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā līguma punktā noteikto līgumsodu.

12. Citi noteikumi

- 12.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
- 12.2. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru Pusi, tad kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Puses personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).
- 12.3. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar projektēšanas darbu nodošanu – pieņemšanu, t.i. Līguma 5.1.punktā noteiktā projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, Izpildītājs saskaņā ar LR Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2. panta sesto daļu, Autortiesību likuma 15. pantā pirmo daļu un 16 panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto projektēšanas darbu, kuru tas izstrādājis saskaņā ar Līgumu.
- 12.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
- 12.5. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas sarunas un vienošanās netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi

un izmaiņas Līguma noteikumos ir saistošas tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un tos parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

- 12.6. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir _____, tālrunis, e-pasts _____ .
- 12.7. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir _____, tālrunis, e-pasts: _____ .
- 12.8. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 12.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā:

1. Projektēšanas uzdevums.
2. Projektēšanas darbu laika grafiks.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

Naukšēnu novada dome
Reģ.Nr.90009115247
„Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV- 4244
Tālrunis 64268288, fakss 64268795
Valsts kase
Konts **LV68TREL9802577011000**
Kods TREL LV22

Domes priekšsēdētājs:

Z.v.

Jānis Zuments

IZPILDĪTĀJS:

SIA „_____”
Reģ.Nr. _____
Juridiskā adrese: _____ iela __, _____,
LV-
Biroja adrese: _____ iela __, _____, LV-
Tālrunis: _____, fakss: _____
Banka: _____
Kods _____
Konts: _____

valdes priekšsēdētājs:

Z.v.

Līguma Nr.

projekts

par autoruzraudzību ERAF līdzfinansētā projekta „,Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Īdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” ietvaros

Naukšēnu novadā, Naukšēnu pagastā

2014. gada _____

Naukšēnu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115247, juridiskā adrese „Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV -4244, kuras vārdā saskaņā ar Naukšēnu novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Jānis Zuments, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un

_____, reģ. Nr. _____, _____, kuru uz _____ pamata pārstāv _____, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, izsakot savu brīvu gribu, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu būvobjektā projekta „*Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”*” ietvaros, turpmāk tekstā “Objekts”, saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu .

1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam „*Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”*”, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir **EUR.....**, iepirkuma piedāvātā cena **EUR..... un PVN 21% EUR.....** turpmāk Līguma tekstā –Līguma summa. Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā noteikto saistību izpildi.

2.2. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

2.3. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:

3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības nodrošināšanas plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

3.1.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

3.1.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.1.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

- 3.1.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
- 3.1.7. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;
- 3.1.8. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
- 3.1.9. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
- 3.1.10. Veicot līgumā paredzētos darbus, "Izpildītājs" izmanto savu darba spēku un tehniskos līdzekļus, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus konsultantus, bet pilnībā atbild par autoruzraudzības darbu būvobjektos.
- 3.1.11. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:

- 3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

4. Līguma izpildes termiņš

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
- 4.2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk ar būvniecības līguma parakstīšanas brīdi. Plānotais Objekta būvniecības termiņš ir **2014.gada 31.maijs**.

5. Pušu atbildība

- 5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otram pusei.
- 5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 5.4. Ja Pasūtītājs kavē līguma 2.1.punktā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.

6. Pārējie noteikumi

- 6.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.

- 6.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts noslēguma pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu noslēguma pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
- 6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemšana gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam.
- 6.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 6.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
- 6.6. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.
- 6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 6.8. Iepirkumam iesniegtie dokumenti ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pušu paraksti un rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS:

Naukšēnu novada dome
Reģ.Nr.90009115247
„Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV- 4244
Tālrunis 64268288, fakss 64268795
Valsts kase
Konts **LV68TREL9802577011000**
Kods TREL9802577011000

Domes priekšsēdētājs:

_____ Jānis Zuments
Z.v.

IZPILDĪTĀJS:

SIA „_____”
Reģ.Nr. _____
Juridiskā adrese: _____ iela __,
_____, LV-
Biroja adrese: _____ iela __, _____,
LV-
Tālrunis: _____, fakss:

Banka: _____
Kods _____
Konts: _____

valdes priekšsēdētājs:

Z.v.