

LĪGUMS Nr.5-42-5/2015/13

par būvuzraudzību būvdarbiem „*Naukšēnu novada vidusskolas nepabeigtās piebūves renovācija*”

Naukšēnu novadā, Naukšēnu pagastā

2015.gada 8.jūlijā

Naukšēnu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115247 juridiskā adrese: „Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV- 4244, (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās priekšsēdētāja vietnieks Imants Kamzols, no vienas puses, un SIA „Warss+”, reģistrācijas LV 44103055272, juridiskā adrese: „Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vevpiebalgas novads, LV- 4122, Ivara Markovska personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, abi kopā saukti **LĪDZĒJI**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā saukti arī „Puses”, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz sekojoša satura līgumu par tālāk minēto (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

- 1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja iepirkuma „Būvuzraudzība būvdarbiem „*Naukšēnu novada vidusskolas nepabeigtās piebūves renovācija*”, ietvaros „Naukšēnu vidusskola”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā (turpmāk tekstā – Būvobjekts) paredzēto būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām, LBN un citos spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvos aktos būvuzraudzībai noteiktajiem pienākumiem, kā arī saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto tehnisko projektu un šo Līgumu (turpmāk tekstā – Darbs).
- 1.2. Izpildītājs darbu veic, izmantojot savus materiālus, informāciju un tehniku un tā ietvaros veicamās darbības no **2015.gada 8.jūlija līdz 2015.gada 28.augustam**.
- 1.3. Izpildītājs nav tiesīgs nodot Darba izpildi trešajām personām.
- 1.4. Darba izpildi Izpildītājs apņemas veikt līdz pilnīgai Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
- 1.5. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma kopējā summa, kuru Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par izpildītu un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtu Darbu, EUR 1331,00 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit viens euro), kurā iekļauts PVN 21% (divdesmit viens procents) apmērā – EUR 231,00 (divi simti trīsdesmit viens euro) un samaksa par Darbu **EUR 1100,00** (viens tūkstotis viens simts euro), turpmāk tekstā saukta „Līguma summa”, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1).
- 2.2. Līguma summā ir ietvertas transporta un darba izmaksas, kā arī visi ar Darba izpildi saistītie izdevumi. Līguma summa nedrīkst tikt grozīta.
- 2.3. Puses, noslēdzot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā informētas par visiem Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas veicami saskaņā ar šo Līgumu.
- 2.4. Līguma 2.1.punktā minēto samaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā, pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 2.5. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski Līguma 1.punktā paredzētā Darba veikšanai izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvobjekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu.
- 2.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodod Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma summas

par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

- 2.7. Gadījumā, ja Līgumā noteiktajos termiņos Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu, kas pieņemts ar Aktu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nenomaksātās summas.
- 2.8. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākās izpildes.

3. Darba nodošanas - pieņemšanas kārtība

- 3.1. Izpildīto Darbu Izpildītājam jānodod un Pasūtītājam jāpieņem, parakstot 2 (divos) eksemplāros Aktu, kas apliecina, ka Darbs ir veikts pienācīgā kvalitātē un noteiktajos termiņos, un Pasūtītājam nav pretenziju par Līguma 1.punktā minētā Darba izpildi, vai Pasūtītājam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisku paziņojumu, kurā norādāmi iebildumi par konstatētajām nepilnībām un neatbilstībām Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām. Šādā gadījumā Puses vienojas par pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai un to veikšanas termiņu.

4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Izpildītāja tiesības, pienākumi un atbildība:

- 4.1.1. veikt būvuzraudzību Būvobjektā atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājs uzņemas atbildību, kas Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem;
- 4.1.2. Darba izpildes gaitā pārbauda Būvobjektā lietoto tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam;
- 4.1.3. pārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai Būvobjektā nepieciešamā dokumentācija un atļaujas;
- 4.1.4. ievēro vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī izpilda Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu;
- 4.1.5. veic segto darbu foto fiksācijas;
- 4.1.6. piedalās Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Būvobjekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizē un vada šādas sanāksmes. Būvuzraugs saskaņo un paraksta sanāksmju protokolus;
- 4.1.7. ierodas Būvobjektā ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
- 4.1.8. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus ar būvdarbiem Būvobjektā saistītos un Darbam nepieciešamos dokumentus. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā. Izpildītājam ir pienākums pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar defektu aktu un līgumu par būvdarbu veikšanu Būvobjektā;
- 4.1.9. iepazīstas un sniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību saistībā ar tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, piedalās neparedzēto būvdarbu, būvdarbu risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informējot un konsultējot Pasūtītāju, kā arī sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju;
- 4.1.10. uzrauga, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Līgumā par Būvobjekta būvniecību noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju;
- 4.1.11. veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par Būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem būvdarbu laikā un kontrolē būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi,

- kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstveida atskaiti par būvuzraudzības gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdotā Darba izpildi;
- 4.1.12. tiesīgs pieprasīt, lai Būvuzņēmējs novērstu būvuzraudzības procesā atklātos defektus, pārkāpumus vai atkāpes no tehniskā projekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un uzrauga konstatēto defektu novēršanas izpildi;
 - 4.1.13. nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesības iesniegt būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
 - 4.1.14. regulāri pārlicinās un uzrauga, vai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
 - 4.1.15. konsekventi aizstāv Pasūtītāja intereses visā Līguma izpildes laikā;
 - 4.1.16. nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt būvdarbu sekmīgu veikšanu Būvobjektā vai tā ekspluatāciju;
 - 4.1.17. pārbauda un izvērtē Būvuzņēmēja sagatavotos būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos ar savu parakstu vai pamatoti rakstveidā noraidot, par savu lēmumu turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no aktu saņemšanas brīža nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī paraksta citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 - 4.1.18. ar savu darbību/bezdarbību nepieļauj neplānotus un nepamatotus būvdarbu pārtraukumus;
 - 4.1.19. ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga vainas dēļ;
 - 4.1.20. pēc būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, apseko Būvobjektu, lai konstatētu iespējamus defektus un nepilnības, veiktu to iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, pieprasītu no Būvuzņēmējam atklāto trūkumu novēršanas pasākumu un termiņu noteikšanu līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī, ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu Būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu;
 - 4.1.21. piedalās komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā;
 - 4.1.22. pēc Darba nodošanas un līdz Līguma izpildes termiņa beigām nodod Pasūtītājam visu ar Būvobjektu saistīto dokumentāciju;
 - 4.1.23. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Būvobjekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību;
 - 4.1.24. ja Izpildītājs ilgāk par 5 (piecām) dienām nevar pildīt no Līguma izrietošos pienākumus, viņš par to paziņo Pasūtītājam, kurš ir tiesīgs Darba veikšanai norīkot citu būvuzraugu;
 - 4.1.25. norīko par atbildīgo būvuzraugu **Ivaru Markovski, sert. Nr. 20-613, tālruna nr. 29272185, e-pasts: warss@warss.lv** un būvuzraugu Viesturu Strūku, sert.nr. 20-11690, **tālruna nr. 26553676, e-pasts: warss@warss.lv** veikt būvuzraudzību Būvobjektā un citu Līguma saistību ievērošanas uzraudzību un izpildi;
 - 4.1.26. tiesīgs saņemt samaksu par Pasūtītāja pieņemtu Darbu vai tā daļu atbilstoši Līguma nosacījumiem.

4.1. Pasūtītāja tiesības, pienākumi un atbildība

- 4.2.1. Savlaicīgi izsniedz Izpildītājam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Darba izpildei, kā arī pienācīgi un noteiktajā termiņā pilda citas no Līguma izrietošās savas saistības;

- 4.2.2. garantē sniegtās informācijas patiesumu un tās atbilstību pēc satura un apjoma Izpildītāja prasībām;
- 4.2.3. ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Darba izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar būvuzraudzības procesa norisi, kā arī pieprasīt atskaites un paskaidrojumus par būvuzraudzības gaitu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem;
- 4.2.4. nodrošina netraucētu Izpildītāja uzdotā Darba izpildi, un garantē Līguma priekšmeta attiecībā uz Būvuzraugu negrozīšanu;
- 4.2.5. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņo Izpildītājam par lēmumu izdarīt izmaiņas Būvobjekta būvniecības līgumā, vai par lēmumu apturēt būvdarbus Būvobjektā, kā arī nekavējoties sniegt citu informāciju, kas var ietekmēt un attiecas uz Darbu;
- 4.2.6. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par būvuzraudzības gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar būvniecības līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no Līguma, būvniecības līguma un/vai Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem;
- 4.2.7. norīko atbildīgo pārstāvi par Darba pieņemšanu un citu Līguma saistību ievērošanas uzraudzību un izpildi: **Egils Tenters, tālruna nr. 64250904, 29132331, e-pasts: egils.tenters@naukseni.lv**
- 4.2.8. maksā Izpildītājam par paveikto un pieņemto Darbu Līgumā noteiktajā norēķinu kārtībā.

5. Līguma grozīšanas un pirmstermiņa izbeigšana

- 5.1. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.
- 5.3. Līgumu var izbeigt Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja Puses vienojas par Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts abpusējs akts, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Izpildītāja faktiski izdarītais Darbs vai tā daļa, kas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz ko Pasūtītājs veic norēķinu ar Būvuzraugu.
- 5.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to Pasūtītāju, gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības un nav pārtraucis/turpina savu darbību/bezdarbību ilgāk par 5 (piecām) dienām pēc Būvuzrauga iesniegtā Pasūtītājam rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu. Šādā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba izpildi un būvuzraudzības veikšanu Būvobjektā līdz Līguma laušanas dienai. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzību.
- 5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju, ja būvuzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai netiek pildīti Līgumā paredzētie pienākumi, vai gadījumos, kad Būvuzraugs Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Būvuzrauga atzīšanu par maksātnespējīgu.
- 5.6. Līguma laušana neierobežo Pušu tiesības uz līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

6. Nepārvarama vara (force majeure)

- 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību.

- 6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei 2 (divu) dienu laikā vai nekavējoties tiklīdz radusies objektīvu apstākļu nekavēta izdevība. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
- 6.3. Līguma darbība var tikt apturēta uz laiku, kurā darbojas nepārvarama vara. Pēc nepārvaramas varas darbības izbeigšanās šī Līguma darbība atjaunojas.
- 6.4. Ja Līguma izbeigšanas pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies Līguma saistību neizpildes dēļ.

7. Nobeiguma noteikumi

- 7.1. Puses ir pilnā mērā savstarpēji atbildīgas par viena otrai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas kādai no Pusēm radušies sakarā ar to, ka otra Puse nav pildījusi vai nepienācīgi ir pildījusi savas no Līguma izrietošās saistības, vai kas kādai no Pusēm radušies attiecīgās otras Puses nepatiesas vai nepilnīgas informācijas nodošanas rezultātā, rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.
- 7.2. No Līguma izrietošās Pušu attiecības un jautājumus, kas nav reglamentēti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.3. Visas domstarpības, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās nav iespējama, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.
- 7.4. Pušu juridisko adresi, bankas vai citu rekvizītu nomaiņas gadījumā Puses viena otru rakstiski brīdina par notikušajām izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā. Gadījumā, ja netiek ievērots šis nosacījums un paziņojums par izmaiņām nav nosūtīts, Pusēm ir tiesības uzskatīt, ka ar Līgumu uzņemto saistību izpilde ir veikta pamatojoties uz Līgumā iekļauto vai tā darbības laikā un noteikumu paredzētajā kārtībā iegūto informāciju.
- 7.5. Ja kāda no Pusēm ir nosūtījusi otrai Pusei dokumentu rakstveidā, tad uz šādu dokumentu ir jāsniedz atbilde rakstveidā, kā arī gadījumos, kad to paredz Līguma noteikumi. Visi paziņojumi, kas Līgumā paredzētajos gadījumos nogādāti uz Līgumā norādītajām adresēm personīgi vai nosūtīti ar ierakstītu pasta sūtījumu tiek uzskatīti par iesniegtiem.
- 7.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
- 7.7. Līgums ir uzrakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapaspusēm un vienu pielikumu „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Būvuzrauga.

8. Pušu rekvizīti un paraksti


- 8.1. PASŪTĪTĀJS – Naukšēnu novada pašvaldība, „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, LV-4244, reģistrēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV 90009115247.
Norēķinu konts : AS „SEB banka”, LV37 UNLA 0050 0143 19990 7 , BIC UNLALV2X
- 8.2. BŪVUZRAUGS – SIA „Warss+”, „Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122, reģistrēta ar Nr. LV 44103055272
Norēķinu konts : AS „SEB banka”, LV62 UNLA 0050 0139 4300 0 , BIC UNLALV2X

Pasūtītājs



Imants Kamzols

Būvuzraugs




Ivars Markovskis

3.pielikums
Iepirkumam Būvuzraudzība būvdarbiem „Naukšēnu novada vidusskolas nepabeigtās piebūves renovācija”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Darbu nosaukums	Kopējā cena EUR bez PVN
Būvuzraudzība būvdarbiem „Naukšēnu novada vidusskolas nepabeigtās piebūves renovācija”	1 100,00
PVN 21%	231,00
Kopā ar PVN	1 331,00

gada 18. maijs



Parakstotājs - Ivars Markovskis, direktors, tālr. 29272185
(uzvārds, amats, telefons)

Janis J. Zimele
26.05.2015.

Arta 1. Botina
26.05.2015

Arta 1. Botina
26.05.2015.

E. F. Steins
26.05.2015.