

LĪGUMS Nr.5.42.1/2016/1

par būvprojekta izstrādi Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta
autoceļam Dronas-Purapuķes

Naukšēnos, Naukšēnu pagastā

2016.gada 22.jūnijā

Naukšēnu novada pašvaldība, reģ. nr. 90009115247, tās domes priekšsēdētāja Jāņa ZUMENTA personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Naukšēnu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts **Pasūtītājs**, no vienas puses, un SIA „Ceļu komforts”, reģistrācijas Nr. 44103040845, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts **Izpildītājs**, no otras puses, kopā sauktas **Puses**, bet katra atsevišķi **Puse**, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā izsludinātā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta autoceļam Dronas-Purapuķes”, rezultātiem un **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. Līguma priekšmets

- 1.1. **Pasūtītājs** uzdod un **Izpildītājs** apņemas izstrādāt, saskaņot un nodot **Pasūtītājam** būvprojektu, turpmāk tekstā Projekts, saskaņā ar iepirkuma procedūras Piedāvājumu (līguma pielikums nr.1), pamatojoties ar Tehniskā specifikācijā norādīto projektēšanas apjomu un uzdevumu
- 1.2. Projekts jāizstrādā un jāaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi, kā arī saskaņā ar **Izpildītāja** iepirkumā iesniegtā piedāvājuma nosacījumiem un programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
- 1.3. Projekts pāriet **Pasūtītāja** īpašumā ar brīdi, kad **Puses** ir parakstījušas katra (atsevišķa) Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4. punktā noteiktajā kārtībā.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma cena par būvprojekta izstrādi, saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā bez PVN ir **6004.00 EUR** (seši tūkstoši četri *euro* un 00 centi), 21 % PVN ir **1260,84 EUR** (viens tūkstotis divi simti sešdesmit *euro* un 84 centi). Kopējā līguma cena ir **7264,84 EUR** (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri *euro* un 84 centi). Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar šā Līguma izpildi.
- 2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.3. Apmaksas kārtība:
 - 2.3.1. avansa maksājumu 20 % apmērā **1452,97 EUR** (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi *euro* un 97 centi) no šī līguma 2.1. punktā noteiktās summas par būvprojekta izstrādi, **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc **Izpildītāja** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas **Pasūtītāja** grāmatvedībā, pārskaitot to uz **Izpildītāja** norēķinu kontu.
 - 2.3.2. atlikušo summu 80 % apmērā **5811,87 EUR** (pieci tūkstoši astoņi simti vienpadsmit *euro* un 87 centi), tajā skaitā PVN no šī līguma 2.1.punktā noteiktās

summas par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Kocēnu novada būvvaldes akceptēta tehniskā projekta saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, saskaņā ar **Izpildītāja** izrakstītā rēķina saņemšanas dienas Pasūtītāja grāmatvedībā, pārskaitot to uz Izpildītāja norēķinu kontu.

- 2.4. **Pasūtītājs** Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz **Izpildītāja** norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie **Pasūtītāja** maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad **Pasūtītājs** ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
- 2.5. Līgumsodu un zaudējumus **Izpildītājs** atmaksā **Pasūtītājam** vai **Pasūtītājs** atskaita no **Izpildītājam** paredzētā maksājuma.

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.1. Līguma izpildes termiņš ir 13 nedēļas, skaitot no līguma noslēgšanas dienas,
- 3.2. **Izpildītājs** projekta izstrādi pilnībā veic līdz **2016.gada 26.septembrim**, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus.
- 3.3. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. Darba pieņemšana – nodošana

- 4.1. Projekta nodošana **Pasūtītājam** notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta **Puses** vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Kocēnu novada būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 4.2. Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā **Pasūtītājs** konstatē, ka **Izpildītājs** nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, **Pasūtītājs** par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta sadaļu izpildes kārtību un termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad **Pasūtītājs** sastādījis un parakstījis defekta aktu.
- 4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus **Izpildītājs** novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 4.5. Ja **Izpildītājs** Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, **Pasūtītājam** ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šajā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz **Izpildītājs**. **Pasūtītājam** ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

5. Pušu saistības

- 5.1. **Izpildītājs**, izstrādājot Projektu, apņemas:
 - 5.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 5.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;
 - 5.1.3. piedalīties **Pasūtītāja** rīkotās sapulcēs, kurās **Izpildītājs** informē **Pasūtītāju** par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;

5.1.4. nekavējoties brīdināt **Pasūtītāju** par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no **Izpildītāja** neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;

5.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad **Izpildītājs** sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu;

5.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, **Izpildītājam** ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot **Pasūtītājam** tehnisko risinājumu **3 (trīs) darba dienu laikā** no attiecīga **Pasūtītāja** pieprasījuma saņemšanas brīža.

5.2. **Pasūtītājs** apņemas:

5.2.1. pieņemt no **Izpildītāja** pilnībā izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Kocēnu novada būvvaldē saskaņoto Projektu atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Kocēnu novada būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.2.2. pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas samaksāt **Izpildītājam** atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

5.2.3. iesniegt **Izpildītājam Pasūtītāja** rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

5.3. **Pasūtītājam** ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no **Izpildītāja** informāciju par Projekta izstrādes gaitu.

6. **Apdrošināšana**

6.1. **Izpildītājam** 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz **Pasūtītājam** Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī **Izpildītājam** ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, **Izpildītājam** ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt **Pasūtītājam** jaunu apdrošināšanas līgumu.

6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, **Izpildītājam** ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt **Pasūtītājam** jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz **Izpildītājs**.

7. **Pušu mantiskā atbildība**

7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā **Izpildītājs** var pieprasīt **Pasūtītājam** maksāt **Izpildītājam** līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavējuma dienu no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

7.2. Ja **Izpildītāja** vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas **Pasūtītājam** termiņš, **Pasūtītājs**

var pieprasīt **Izpildītājam** maksāt **Pasūtītājam** līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

- 7.3. Ja iestājas Līguma **5.1.6.punktā** norādītie apstākļi un **Izpildītājs** neiesniedz **Pasūtītājam** tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga **Pasūtītāja** pieprasījuma saņemšanas brīža, **Pasūtītājs** var pieprasīt **Izpildītājam** maksāt **Pasūtītājam** līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
- 7.4. **Izpildītājam** jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos **Izpildītājam** jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā **Pasūtītājs**, **Izpildītājs** un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņu noteikšanai.
- 7.5. **Izpildītājs** pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu:
 - 7.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
 - 7.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad **Izpildītājs** nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz **Pasūtītāja** un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laikā posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.
- 7.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas **Puses** iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras **Puses** līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

- 8.1 **Pušu** atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 8.2 **Pusei**, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai **Pusei**, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 8.3 Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas **Puses** rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, tad pēc jebkuras **Puses** rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 9.1 Visus strīdus, kas radīsies **Pušu** starpā sakarā ar Līguma izpildi, **Puses** mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 9.2 **Pušu** domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir būvvalde.

10. Līguma grozīšana

- 10.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67¹.panta nosacījumiem.
- 10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo **Pasūtītājs** un paraksta abas **Puses**.
- 10.3. **Izpildītājs** ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laikā pagarinājumu, ja:

- 10.3.1. **Pasūtītājs** kavē vai aptur darba veikšanu no **Izpildītāja** neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;
- 10.3.2. darba veikšanu kavē būtiski projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav **Izpildītāja** radīti.

11. Līguma termiņš un tā izbeigšana

- 11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.
- 11.2. Ja kāda no **Pusēm** ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra **Puse** par to ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad **Puse**, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai **Pusei** rakstisku paziņojumu.
- 11.3. **Izpildītājam** ir tiesības lauzt Līgumu, ja **Pasūtītājs** neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.
- 11.4. **Pasūtītājam** ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
- 11.4.1. ir pasludināts **Izpildītāja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par **Izpildītāja** bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam **Izpildītājs** būs likvidēts;
- 11.4.2. Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā **Izpildītājs** nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
- 11.4.3. **Izpildītāja** līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;
- 11.4.4. **Izpildītājs** līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu.
- 11.5. Ja Līgums tiek lauzts, **Izpildītājs** nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts **Izpildītāja** vainas dēļ.
- 11.6. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas **Puses** vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai **Pusei**, tad **Pusei**, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai **Pusei** zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

12. Pārējie noteikumi

- 12.1. **Puses** vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu **Izpildītājs** saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu **Pasūtītājam** savas mantiskās autortiesības uz **Izpildītāja** izstrādāto Projektu. **Pasūtītājam** ir tiesības bez **Izpildītāja** atļaujas publicēt **Izpildītāja** iesniegtos materiālus, kā arī prasīt **Izpildītājam** tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja **Puses** nevar vienoties par šo darbu izpildi **Pasūtītājs** ir tiesīgs piesaistīt citu **Izpildītāju** minētā uzdevuma izpildei.
- 12.2. **Izpildītājam** ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz **Pasūtītāja** vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. **Izpildītājs** šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. **Izpildītājs** apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

- 12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas **Pušu** vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas **Puses**. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 12.4. Līgums uzrakstīts uz 6 (sešām) lappusēm, 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, bet viens - pie **Izpildītāja**. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir pielikums, iepirkuma piedāvājuma kopija uz 19 (deviņpadsmit) lapām.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs


Naukšēnu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009115247
„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu
pagasts, Naukšēnu novads, LV – 4244



J.Zuments

Izpildītājs

SIA „Ceļu komforts”
Reģistrācijas Nr. 44103040845
„Ežmalas”, Plāņu pagasts,
Strenču novads, LV4730



E.Leitis