





Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro /h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
13.1	Akmeņu krāvuma izveide 545262:03 pik.08/25	m <sup>3</sup>	5											
13.2	Sakaru kabeļu iecaulošana dalītā aizsargcaurulē	gab	1											
13.3	Brauktuvju paplašināšana ar minerālgrunti caurteku būvniecības darbiem B-1	m <sup>3</sup>	350.0											
13.4	Caurtekas B-1 īslaicīga pagarināšana	kompl	1.0											
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>Virszdevumi ( 3% )</b>				<b>0.00</b>
										t.sk. darba aizsardzība				0.00
										<b>Peļņa ( 8% )</b>				<b>0.00</b>
										<b>Kopā</b>				<b>0.00</b>
										<b>PVN 21% (nodokļa apgrieztā maksāšana saskaņā ar PVN likuma 142.pantu)</b>				0.00
										<b>Pavisam kopā</b>				<b>0.00</b>

Sastādīja: A.Pilābers, 29.03.2019.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: I.Pilābere, 29.03.2019.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 3-00003