

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
14.3.	Brauktuvju paplašināšana ar minerālgrunti caurteku būvniecības darbiem B-1	m ³	350.0											
14.4.	Grunts pārvešana līdz 500m attālumā	m ³	462.00											
14.5.	Caurtekas B-1 īslaicīga pagarināšana	kompl	1.0											
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Virsziedumi (3%)														0.00
t.sk. darba aizsardzība														0.00
Peļņa (8%)														0.00
Kopā														0.00
PVN 21% (nodokļa apgrieztā maksāšana saskaņā ar PVN likuma 142.pantu)														0.00
Pavisam kopā														0.00

Sastādīja: A.Pilābers, 29.03.2019.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: I.Pilābere, 29.03.2019.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.: 3-00003